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ZMLUVA O DIELO ¢&. 02/2011

na zhotovenie stavby
uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona Cislo 513/1991 Zb. V zneni neskors$ich pravnych predpisov

Clanok I.
Zmluvné strany

Objednavatel’ Obec BartosSovce
BartoSovce 148
086 42 p. Hertnik 3
Zastupeny : Ing. Stefan Sinal — starosta obce
ICO: 0321 851
bankové spojenie: Dexia banka, Bardejov
€. uctu: 3617417002/5600

Zhotovitel’: Bauexport, s.r.o.
BartoSovce 242
086 42 BartoSovce
Zastupeny : Ing. Marian Kutny - konatel
ICO: 31702023
IC DPH: SK2020509480 ;
Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu PreSov, oddiel:Sro,vlozkaC. 2126/P
bankové spojenie:Slovenska sporitelfia , Bardejov
€. Uctu: 085147975/0900

Clanok II.
Podklady pre uzatvorenie zmluvy

Zmluva je uzatvorena v sulade s vysledkom sutaze, ktort zorganizoval objednavatel.

Clanok .
Pravne predpisy

Vzajomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami zakona ¢&islo 513/91 Zb., v zneni neskorSich zmien a
doplnkov — Obchodny zakonnik, zakon ¢&islo 18/96 Z.z. o cenach, v zneni neskorsich zmien a doplnkov vyhlaskou ¢&. 87/96
Z.z., ktoru sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o cenach, v zneni neskorsich zmien a doplnkov.

Clanok IV.
Predmet diela a miesto plnenia zmluvy

Predmetom diela je: ,Stavebné upravy budovy pohostinstva BartoSovce® podla projektovej dokumentacie ktoru
vypracoval Stanislav Rohal , 086 42 , BartoSovce 43, predlozenej objednavatelom.
Dielo bude zhotovené v sulade s vyberovym konanim a v rozsahu a kvalite podla projektu stavby.

Clanok V.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v sulade s projektom uvedenym v €l. 4.1., pripadne s jeho dohodnutymi zmenami, slovenskymi
technickymi normami a nesmie mat Ziadne nedostatky braniace jeho uzivaniu.
Clanok VI.

Cena diela

V sulade so Zakonom o cenach €.18/96 Z.z. sa zmluvné strany dohodli na cene predmetu zmluvy nasledovne:

Cena diela bez DPH 122 567,93 €
DPH 20% . 4513,59 €
Cena diela celkom vratane DPH 127 081,52 €

slovom: Dvadsatsedemtisicosemdesiatjedna 52/100 EUR s DPH.
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Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, st vymedzené:

- projektovou dokumentaciou

- podrobnou Specifikaciou ceny diela (rozpo¢tom), ktory tvori Prilohu €.1 tejto zmluvy

- slovenskymi technickymi normami

- jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy

Dohodnutu cenu je mozné zmenit len v nasledujucich pripadoch:

a) znizenie dohodnutej ceny o hodnotu nevykonanych prac a dodavok

b) zmena sadzby DPH

V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom alebo rozSireniu predmetu diela na zaklade
poziadaviek objednavatela, je objednavatel povinny odovzdat zhotovitelovi supis tychto zmien, ktory zhotovitel oceni podla
jednotkovych cien uplatnenych v prilohe €.1 tejto zmluvy. V pripade, Ze pdjde o prace nenachadzajuce sa v prilohe ¢.1 tejto
zmluvy, oceni ich podfa platnych cennikov ODIS 2011. Po vyhotoveni ceny zhotovitefom a jej naslednej akceptacii
objednavatelom sa tato stava zavaznou pre koneéné vyuctovanie.

Oceneny supis, ktory bude v sulade so zapisom v stavebnom denniku, predlozi zhotovitel najneskér s konecnym
vyuctovanim diela.

Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne od schvaleného projektu
stavby a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.

Naviac prace mézu byt vykonané az po odsuhlaseni stav. dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku.
Zhotovitel ma moznost zamenit' stavebné materialy len po odsuhlaseni stavebnym dozorom objednavatela, po zapise do
stavebného dennika. Nové materialy musia mat minimalne také isté vlastnosti a parametre, ako mali materialy navrhnuté
v projektovej dokumentacii.

Clanok VII.
Dojednany €as zhotovenia diela

Termin zahajenia prac : 25.03.2011
Termin ukoncenia prac: 23.04.2011

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom omeskania s plnenim alebo predizenia ¢asu plnenia podla bodu 7.1.

Clanok VIIL.
Platobné podmienky, fakturacia

Uhrada ceny diela prebehne na zaklade mesaénych faktir vystavenych zhotovitelom. Prilohou tychto faktar bude
stavebnym dozorom objednavatela potvrdeny suUpis prevedenych prac.. Stavebny dozor je povinny tento supis
prevedenych prac odsuhlasit do 5 dni od predlozenia zhotovitefom. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie. Cena celkom, cena jednotlivych poloziek a vySka DPH budu uvedené v EUR a zaokruhlené na 2 desatinné
miesta. Vystavenu fakturu je objednavatel povinny uhradit do 30 dni od jej dorucenia.

Faktura bude zhotoviteflom predlozena objednavatelovi v 1 vytlatku a bude obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle
pravnych predpisov a prilohu - supis prac a dodavok odsuhlaseny stavebnym dozorom objednavatela

Ak faktura nebude obsahovat nalezZitosti uréené vSeobecne zavaznym pravnym predpisom alebo dohodnuté touto
zmluvou, ma objednavatelatel pravo vratit ju do terminu splatnosti zhotovitelovi na prepracovanie. Opravnenym vratenim
faktary prestava platit pévodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti zaina plynut odo dra doru€enia opravenej
faktury objednavatelovi.

Clanok IX.
Podmienky zhotovenia diela

Zhotovitel vykonava €innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podfa zmluvy, pri ¢om reSpektuje
technické Specifikacie a pravne predpisy. Zodpovednost prechadza na objednavatela diiom podpisu protokolu o prevzati
stavby oboma stranami.

Pri realizacii diela zhotovitel bude reSpektovat projektovi dokumentaciu a STN.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré su opravnené zdrziavat sa
v priestore staveniska a vybavi ich ochrannymi pracovnymi poméckami ( § 3 a 9 Vyhl. SUBP A SBU ¢&. 374 / 1990 Zb. O
bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach ). Na stavbe je potrebné dodrziavat predpisy platné pre
poziarnu ochranu.

Pri realizacii diela postupuje zhotovitel samostatne v sulade s prislusnymi predpismi a nariadeniami a je viazany
prislusnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel pri realizacii diela bude dodrziavat’ na stavenisku ustanovenia zakona NR
SR ¢&. 237/2000 Z.z., ktorym sa meni a doplfia zakon &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov § 431, ods.3a nepouZije
material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy, pouzije materialy, ktoré splfiaju podmienky a poziadavky
uvedené v zakone NR SR €. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel zabezpec€i vykonané prace, materialy a vyrobky ur¢ené na realizaciu stavby pred poskodenim a kradezou az do
protokolarneho odovzdania diela alebo jeho ucelenej ¢asti.

Objednavatel bude vykonavat ob&asny odborny stavebny dozor nad realizaciou diela a nad dodrziavanim zmluvnych
podmienok. Vykonom ob&asného odborného stavebného dozoru jepovereny Ing.Emil Jutka, ktory ma za tym ucelom
pristup na stavenisko, kde sa zmluvné prace realizuju alebo skladuju materialy. Na vyziadanie mu zhotovitel musi
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predlozit vykresy, vzorky materialov, vysledky kontrol kvality (atesty) suvisiace s predmetom pinenia.

Objednavatel odovzda stavenisko protokolarne zhotovitelovi zbavené prav tretich oséb s pravoplatnym stavebnym
povolenim. Tuto skutoénost zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi ku dfiu odovzdania staveniska projekt pre realizaciu stavby v 2 vyhotoveniach.
Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel
porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky ktoré mu brania zhotovit dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit
objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut objednavatefovi zmenu diela.

Zhotovitel je povinny na viastné naklady odstranit stavebny odpad, ktory vznikol pri vykonavani stavebnych prac.

Clanok X.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle stavebného zékona § 46d odo dia prevzatia staveniska
az do odstranenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Zapisy do neho robi zhotovitel v den,
kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné uviest.

Okrem zastupcov zhotovitela a objednavatela mézu do montazneho dennika vykonavat zaznamy povereni zastupcovia
objednavatela, projektanta a prisluSnych organov statnej spravy a statneho stavebného dohladu.

Objednavatel je povinny sledovat obsah montazneho dennika a k zapisom v iom uvedenym sa vyjadrit do piatich
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych
dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Stavebny dennik je zavaznym dokumentom stavby pre obe strany a v8etky dodatky, naviac prace, zmeny a pod sa budu
rieSit na zaklade stavebného dennika. V pripade sporu sa stavebny dennik povazuje za pravny doklad.

Clanok XI.
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost' zhotovit dielo riadne a v€as si splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatefovi na zaklade protokolu o
odovzdani a prevzati diela. Ak vSeobecne zavazné pravne predpisy alebo technické normy uréuju vykonanie skuSok
osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi UspeSné vykonanie takychto skuSok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu
diela.

Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi najmenej 5 pracovnych dni vopred. Na zaklade
tohto oznamenia zmluvné strany dohodnu ¢asovy harmonogram preberania diela. V pripade, Ze zhotovitel dokon¢i dielo
pred tymto terminom, objednavatel po overeni dokoncéenia prac dielo prevezme.

Objednavatel sa zavazuje bez zbyto¢ného odkladu od vyzvy zhotovitela zacat preberacie konanie. Dielo sa odovzda na
stavenisku za ucasti k tomu opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

O preberani diela alebo jeho &asti spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory bude obsahovat
zhodnotenie akosti vykonanych prac, supis zistenych malych vad a nedorobkov, ktoré nebrania uzivaniu stavby, dohodu o
opatreniach a lehotach ich odstranenia, zfavach z ceny alebo pravach vyplyvajucich zo zodpovednosti za vady.
Objednavatel prevezme od zhotovitela zhotovené dielo alebo jeho ucelenu &ast po odstraneni poslednej vady alebo
nedorobku, ktoré by branili riadnemu uzivaniu stavby.

V pripade, Ze objednavatel prevezme dielo s vadami a nedorobkami, je zhotovitel povinny tieto odstranit za podmienok a
v terminoch dohodnutych v protokole o odovzdani prevzati diela. Vadou rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a
parametroch diela stanovenych v projekte a obecne zavaznymi technickymi normami. Nedorobkom sa rozumie
nedokoncéena praca oproti projektu.

Dielo ma vady, ak

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu diela, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zéapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat' dielo po
odstraneni tychto vad.

Clanok XiII.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s touto zmluvou, bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, uréené projektovou dokumentéciou, a bude zodpovedat kvalitativnym pozZiadavkam stanovenym v slovenskych
technickych normach.

Zéaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 36 mesiacov s vynimkou tovarov a zariadeni, kde vyrobca
poskytuje odliSnu zaruénu lehotu. V tomto pripade plati zaruéna lehota uvedena v zaruénych listoch, ktoré zhotovitel
odovzda objednavatelovi pri preberacom konani. Zaruéna lehota zacina plynat driom protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Objednavatel sa zavazuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za pisomne uplatnenu
reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana faxom a zaroven listovou zasielkou. Zhotovitel pristlpi k posudeniu
reklamovanych vad bez zbytoéného odkladu a najneskér do 2 dni odo dfa uplatnenia reklamacie oznami objednavatelovi,
¢i reklamaciu uznava, aku lehotu navrhuje na odstanenie vad a nedostatkov, pripadne z akych dévodov reklamaciu
neuznava. Ak tak neurobi, plati, ze reklamaciu uznal.
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Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel
povinnost bezplatne odstranit vady, ktoré mu pisomne oznami objednavatel.

V pripade preukazania neopodstatnenej reklamacie objednavatel uhradi zhotovitelovi naklady spojené s obhliadkou a
pripadnym odstranenim vad.

Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstrafiovanim vad diela do 5 pracovnych dni ak to dovoluje technolégia opravy od prijatia
pisomnej reklamacie ak to dovoluju poveternostné, resp. prevadzkové podmienky, nevyhnutné pre zrealizovanie opravy, a
vady odstranit v €¢o najkratSom Case. Presna doba odstranenia vad bude dohodnuta pri reklamaénom konani. Ak je
odstranenie vady diela nevyhnutné bez zbyto€ného odkladu (havarijny stav), zhotovitel je povinny pristipit k odstraneniu
vady do 24 hodin po vyzvani objednavatefom. V opaénom pripade znasa zodpovednost za Skodu, ktora tymto stavom
vznikla.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit objednavatel a naklady s tym spojené si bude
vymahat u zhotovitela.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady zistené poCas zarucnej doby
odstrariovat.

Za Skody, ktoré vzniknu pred€asnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpoveda objednavatel a
zhotovitel ich odstrani na zaklade dodatku ku zmluve na naklady objednavatela.

Vady projektu stavby budu zmluvné strany riesit podfa Obchodného zakonnika.

Clanok XIIl.
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na tyhto zmluvnych pokutach:

13.1

13.2.

13.3.
13.4

13.5.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Ak zhotovitel neodovzda dielo v dohodnutom termine, zaplati zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z dohodnutej zmluvnej ceny
za kazdy dert omeSkania.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 30,-€ za kazdy deri omeSkania za
predpokladu, Ze objednavatel poskytol zhotovitelovi potrebnu sucinnost pri odstranovani vad.Zaroven tymto nezanika
pravo vymahat finanéné straty podla bodu ¢&l.XIl. ,12.10.

Ak zhotovitel nevypratd stavenisko v dohodnutom termine, zaplati zmluvnd pokutu vo vyske 15,-€ za kazdy den
omeskania.

Pri nedodrzani terminu splatnosti faktur, zaplati objednavatel zmluvn( pokutu vo vyske 0,2% z diznej giastky za kazdy defi
omeskania.

Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok XIV.

Odstupenie od zmluvy
Obe strany maju narok na odstipenie od zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy druhou stranou. Za
podstatné porusenie zmluvy sa povazuje :
konkurzné konanie alebo likvidacia jednej zo zmluvnych stran
ak zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat stavenisko
opakované neplnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré bolo pisomne upozornené jednou zmluvnou stranou bez vykonania
potrebnej napravy druhou stranou
Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstupeni musi byt uvedeny dévod, pre ktory strana od zmluvy
odstupuje.
Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva, alebo nevyuZije v lehote
pravo od zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstupit len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle
Obchodného zakonnika.
Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom doruéenia prejavu vble opravnenej strany druhej zmluvnej strane.
Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na nahradu spdsobenej Skody
a narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie. Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel objednavatelovi
rozostavané zmluvné dielo v stave, v akom sa ku dfiu odstupenia od zmluvy nachadza.

Clanok XV.

Vyssia moc
Zmluvné strany su zbavené zodpovednosti za Ciasto¢né alebo Uplné nesplnenie zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy
v pripade, Ze toto neplnenie je v dosledku vy$Sej moci. Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti
zmluvy ako vysledok nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok.
Ako pripady vySSej moci platia pre ucely tejto zmluvy : vojna, mobilizacia, povstanie, Strajk, Zivelné pohromy, nalez
archeologickych vykopavok ap.
Zmluvna strana, ktora sa odvolava na vy3Siu moc, je povinna toto oznamit druhej strane najneskor do 5 pracovnych dni od
vzniku tejto okolnosti. Na poZiadanie zmluvnej strany, ktorej bola avizovana okolnost vyS§Sej moci, je povinny avizovatel
predlozit hodnoverny dokaz.
Ak okolnosti vy§$ej moci netrvaju dlhSie ako 1 mesiac, zmluvné strany su povinné plnit svoje povinnosti vyplyvajuce z tejto
zmluvy, pri¢om lehota plnenia sa predlzuje o dobu trvania vy$§$ej moci.

Clanok XVI.
Ostatné ustanovenia
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16.1.  Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat
v§eobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi
podkladmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov $tatnej spravy.

16.2.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto€nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy navzajom o druhej zmluvnej
strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo.

16.3. Objednavatel dovoli zhotovitelovi vyhotovovat fotografie z realizacie diela po€as priebehu vystavby ako aj po ukonceni.
Zhotovitel moze fotografie pouzit’ na vlastné reklamné ucely.

Clanok XVII.
Zaverecné ustanovenia

17.1.  Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

17.2. Menit alebo dopifat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné, ak budl riadne
potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

17.3. Opodstatnené poziadavky a podmienky zmluvnych stran nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktoré nie su zakotvené v tejto
zmluve o dielo v dobe jej podpisania zmluvnymi stranami budld predmetom dodatku ku zmluve. Ich Specifikacia a
charakter nesmu byt v rozpore s beznymi obchodnymi zvyklostami a s platnou legislativou.

17.4. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju pisomne vyjadrit alebo ich potvrdit do 15 kalendarnych
dni od terminu dorucenia dodatku druhej strane. Po tu istd dobu je tymto navrhom viazana zmluvna strana, ktora ho
podala. Ak neddjde k dohode o zneni dodatku ku zmluve, opravriuje to obe strany, aby ktorakolvek z nich poziadala sud o
rozhodnutie.

17.5. Vztahy neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

17.6.  Zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, jeden pre zhotovitela a jeden pre objednavatela. To sa tyka aj vyhotoveni
vSetkych dodatkov ku zmluve.

17.7.  Zmluvné strany zmluvu precitali, porozumeli jej a na znak suhlasu s jej obsahom ju dobrovolne vlastnoruéne podpisali.

17.8.  Zmluva nadobuda platnost a u€innost diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

17.9. Neoddelitelnou su€astou tejto zmluvy su prilohy :

Priloha ¢.1. Rozpocet
V BartoSovciach,dna ...................... V BartoSovciach, dha ..........cccceeeeenneen.
v.r v.r
Ing. Stefan Sinal — starosta obce Ing. Marian Kutny, konatel

za objednavatela za zhotovitela



