



OBEC BARTOŠOVCE
Obecný úrad Bartošovce 148, 086 42 Hertník

Bricon Snakov
Štefanikova 1591
085 01 Bardejov

Váš list značky/zo dňa

Naše číslo
10/2016/VH

Vybavuje
Hudák

Bartošovce
02.08.2016

Vec : Objednávka

Objednávame u Vás stavebné práce v budove Materskej školy Bartošovce podľa predloženého rozpočtu zo dňa 29.7.2016.

Václav H u d á k
starosta obce



KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby: Stavebné úpravy v MŠ Bartošovce Názov objektu: Názov časti:	JKSO: EČO: Miesto: IČO: DIČ:
Objednávateľ: Obec Bartošovce Projektant: Zhotoviteľ: Bricon Snakov, s.r.o.	321851 36472930 SK2020028241
Rozpočet číslo: Spracoval:	Dňa: 29.07.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 40,76	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 747,58	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 788,34	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis: Objednávateľ Dátum a podpis: 29.7.2016 Zhotoviteľ Dátum a podpis: 29.07.2016	Pečiatka  Pečiatka 	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 788,34 24 20 % 0,00 DPH 0,00 25 20 % 788,34 DPH 157,67 26 Cena s DPH (r. 23-25) 946,01 E Prípochy a odpočty 27 Dodávky objednávateľa 0,00 28 Kľzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnenie + - 0,00
---	--	---

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy v MŠ Bartošovce

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Bartošovce

Zhotoviteľ: Bricon Snakov, s.r.o.

Dátum: 29.07.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	788,341
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	788,341
	<u>Celkom</u>	<u>788,341</u>

Bricon Snakov, s.r.o.
Štefánikova 1591, 085 01 Bartošovce
IČO 36 472 930
IČ DPH SK2020028241
IČ 3305 836 335

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy v MŠ Bartošovce

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Bartošovce

Zhotoviteľ:

Briccon Snakov, s.r.o.

Dátum:

29.07.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	D	HSV	6	Práce a dodávky HSV				788,341	
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				788,341	
6	K	011	625250011	Vrúťorné špately, sadrokartónové	m2	25,250	29,607	747,577	20,0
7	M	MAT	5959125600	Sadrokartón RIGIPS RB 15 mm	m2	2,000	4,632	9,264	20,0
8	M	MAT	6932015010	Armovacia sieťka ARM	m2	1,000	31,500	31,500	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>788,341</u>	

Briccon Snakov, s.r.o.
 Sestanička 1591, 085/01 Brestovo
 IČO 36 472 930
 IČ DPH SK 20112924